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Bouwbedrijf Van Stiphout
Jan Tinbergenstraat 2
5491 DC Sint Oedenrode

Keuzelijst bouwkundig

Datum
Project Bold te Roermond
Bouwnummer

Klantgegevens

Maatvoeringen betreffen circa maatvoeringen. Aan de maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien technisch noodzakelijk zijn wijzigingen voorbehouden.

Genoemde materialen kunnen worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

Per duizend euro meerwerk wordt één extra werkbare werkdag gerekend. 
Het door u gekozen meerwerk kan invloed hebben op de bouwtijd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typefouten in deze optielijst.

Prijzen vastgesteld voor 2025. De genoemde prijzen zijn incl. 21%btw. 

Bouwkundig
Bouwkundig

Geen wijzigingen gewenst € 0,00

Koper wenst geen wijzigingen in dit dossier. De woning wordt conform
technische omschrijving / verkooptekening uitgevoerd op dit onderdeel.

Bouwkundig

RB40 Wijzigen draairichting binnendeur € 175,00

Wijzigen draairichting binnendeur, inclusief benodigde wijziging positie electra.
Gewenste draairichting aangeven op de koperswensentekening.

Bouwkundig

RB41 Binnendeur verplaatsen € 200,00

Binnendeurkozijn inclusief binnendeur verplaatsen in niet dragende wanden,
inclusief verplaatsing electra naast kozijn.
Gewenste positie, inclusief maatvoering, duidelijk aangeven op de
koperswensentekening.

Bouwkundig

RB71 Extra slaapkamer kavels 8 en 20 € 4.015,00

Toevoegen van een extra slaapkamer. E.e.a. conform optietekening.

In deze optie is inbegrepen:
- het toepassen van een extra binnenwand met binnendeur;
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- aanpassen/toevoegen technische E- en W-installatie(s);
- het aanbrengen van wandafwerking conform de basis zoals omschreven in de
technische omschrijving;

Bouwkundig

RB71 Extra slaapkamer kavels 13 - 25- 38 € 4.330,00

Toevoegen van een extra slaapkamer. E.e.a. conform optietekening.

In deze optie is inbegrepen:
- het toepassen van een extra binnenwand met binnendeur;
- aanpassen/toevoegen technische E- en W-installatie(s);
- het aanbrengen van wandafwerking conform de basis zoals omschreven in de
technische omschrijving;

Bouwkundig

RB71 Extra slaapkamer kavels 15 - 16 - 27 t/m 29 - 40 t/m 42 € 4.170,00

Toevoegen van een extra slaapkamer. E.e.a. conform optietekening.

In deze optie is inbegrepen:
- het toepassen van een extra binnenwand met binnendeur;
- aanpassen/toevoegen technische E- en W-installatie(s);
- het aanbrengen van wandafwerking conform de basis zoals omschreven in de
technische omschrijving;

Controleert u deze opdrachtbevestiging met de door u gekozen opties en bijbehorende koperswensentekening goed.
Mochten er onvolkomenheden in staan, dan ontvangen we graag binnen 7 dagen na datum opdrachtbevestiging een reactie.
Alle voorgaande opdrachtbevestigingen komen hierbij te vervallen.
Indien u deze opdrachtbevestiging niet tijdig ondertekenend terugstuurt, kunnen we uw wensen niet verwerken en worden ze
dan ook niet uitgevoerd. 
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Keuzelijst elektra

Datum
Project Bold te Roermond
Bouwnummer

Klantgegevens

Maatvoeringen betreffen circa maatvoeringen. 
Indien technisch noodzakelijk zijn wijzigingen op maatvoeringen voorbehouden.
Aan de maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Genoemde materialen kunnen worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief.
Onder voorbehoud extra kosten van eventueel aanpassen/uitbreiden electrische installatie en/of meterkast na beoordeling
electriciën.

Het door u gekozen meerwerk kan invloed hebben op de bouwtijd.
Per duizend euro meerwerk wordt één extra werkbare werkdag gerekend. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typefouten in deze optielijst.

Prijzen vastgesteld voor 2025. De genoemde prijzen zijn incl. 21%btw.

Opties
Elektra

Geen wijzigingen gewenst € 0,00

Koper wenst geen wijzigingen in dit dossier. De woning wordt conform
technische omschrijving / verkooptekening uitgevoerd op dit onderdeel.

Elektra

E01 Extra loze leiding € 170,00

Aanbrengen van een extra loze elektraleiding met doos en deksel. De loze
leiding kan worden voorbereid van ruimte naar ruimte of vanaf de meterkast naar
een positie naar keuze. De leiding wordt voorzien van een controle draad. De
aansluiting wordt afgewerkt d.m.v. een deksel op de wand. Een loze leiding is
geschikt voor 1 vijfaderige kabel.

Gewenste positie aangegeven op de koperstekening, de basishoogte is ca.
300mm.

Let op! Bij het afmonteren van een loze leiding in eigen beheer vervalt de
garantie op de gehele elektrische installatie.

Elektra

E03 Bedraden en afmonteren loze leiding naar WCD op extra aparte eindgroep € 250,00

Bestaande loze leiding uitvoeren als WCD op een extra aparte eindgroep.
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Deze optie is exclusief het uitbreiden of verzwaren van de meterkast.

Gewenste positie duidelijk aangeven op de koperswensentekening.

Elektra

E05 Loze leiding uitvoeren als bedrade UTP-aansluiting (Cat 6) voor
telefoon/data

€ 195,00

Een bestaande loze leiding of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren
als bedrade UTP-aansluiting (Cat 6), middels RJ45. Het uiteinde in de meterkast
wordt v.v. een usb-stekker.

Elektra

E11 Extra enkele WCD op bestaande eindgroep € 230,00

Aanbrengen van een extra enkele WCD op een bestaande eindgroep.
Gewenste positie duidelijk aangegeven op de koperswensentekening.

Elektra

E12 Extra dubbele WCD op bestaande eindgroep € 265,00

Aanbrengen van een extra dubbele WCD op een bestaande eindgroep.
Gewenste positie duidelijk aangegeven op de koperswensentekening.

Elektra

E13 Extra enkele WCD op extra aparte eindgroep € 400,00

Aanbrengen van een extra enkele WCD op een extra aparte groep. Dit is van
toepassing indien het beoogde gebruik van de aansluiting apparatuur betreft met
een hoog vermogen.
Deze optie is exclusief het uitbreiden of verzwaren van de meterkast.

Gewenste positie duidelijk aangegeven op de koperswensentekening.

De aansluitpunten voor de keuken worden opgenomen in de optielijst keuken.

Elektra

E14 Enkele WCD uitvoeren als dubbele WCD € 100,00

Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele
wandcontactdoos op dezelfde positie.

Deze optie is niet mogelijk bij een bestaande enkele WCD op een aparte
eindgroep i.v.m. maximale belasting (bijv. bij keuken- of wasapparatuur).
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Elektra

E15 Dubbele WCD uitvoeren als drievoudige WCD € 100,00

Het plaatsen van een drievoudige wandcontactdoos in plaats van een dubbele
wandcontactdoos op dezelfde positie.

Elektra

E16 Enkele WCD uitvoeren naast bestaande schakelaar € 140,00

Het toevoegen van een enkele WCD naast een bestaande schakelaar, onder
één afdekraam.

Elektra

E17 Extra enkele WCD geschakeld op extra enkelpolige schakelaar € 340,00

Het geschakeld maken van een extra enkele wandcontactdoos op een extra
enkelpolige schakelaar.

Elektra

E18 Bestaande wandcontactdoos geschakeld uitvoeren op extra enkelpolige
schakelaar

€ 150,00

Het geschakeld maken van een wandcontactdoos enkel of als onderdeel van
een dubbele wandcontactdoos bijvoorbeeld ten behoeve van schemerverlichting.

Positie schakelaar duidelijk aangeven op koperswensentekening.

Elektra

E20 Extra dubbele WCD in de meterkast (opbouw) € 265,00

In de meterkast wordt een extra dubbele wandcontactdoos (opbouw)
aangebracht.

Elektra

E21 Spatwaterdichte enkele WCD nabij balkon / loggia € 265,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op een
bestaande eindgroep op het balkon/loggia.
Gewenste positie duidelijk aangegeven op de koperswensentekening.

Elektra

E22 Spatwaterdichte dubbele WCD nabij balkon/loggia € 320,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos een
bestaande eindgroep nabij balkon/loggia.
Gewenste positie duidelijk aangegeven op de koperswensentekening.
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Elektra

E23 Spatwaterdichte WCD op balkon/loggia geschakeld uitvoeren € 90,00

Spatwaterdichte WCD op balkon/loggia geschakeld uitvoeren via een extra
enkelpolige schakelaar in de woning nabij de aansluiting, afgemonteerd op een
bestaande eindgroep. Optie te kiezen i.c.m. optie E21 of E22.

Elektra

E29 Verplaatsen WCD, schakelaar of loze leiding € 90,00

Verplaatsingen alleen mogelijk in dezelfde ruimte.
Gewenste positie duidelijk aangegeven op de koperswensentekening.

Let op; voor het verplaatsen van een plafondlichtpunt is een andere optie
beschikbaar.

Elektra

E30 Extra plafondlichtpunt op extra enkelpolige schakelaar € 300,00

Het realiseren van een extra plafondlichtpunt op een extra enkelpolige
schakelaar.

Positie plafondlichtpunt en extra schakelaar, inclusief maatvoering, duidelijk
aangeven op de koperswensentekening.
De maatvoering van het plafondlichtpunt kan enigzins afwijken i.v.m.
leidingverloop en/of constructie.

Wanneer een bekabeld pijpje gewenst is, dit duidelijk aangeven. Bij geen keuze
wordt de standaard centraaldoos uitgevoerd.

Elektra

E31 Extra plafondlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar € 225,00

Het realiseren van een extra plafond-, wand- of buitenlichtpunt op een bestaande
enkelpolige schakelaar.

Positie plafondlichtpunt, inclusief maatvoering, en gewenste bestaande
schakelaar duidelijk aangeven op de koperswensentekening.
De maatvoering van het plafondlichtpunt kan enigzins afwijken i.v.m.
leidingverloop en/of constructie.

Wanneer een bekabeld pijpje gewenst is, dit duidelijk aangeven. Bij geen keuze
wordt de standaard centraaldoos uitgevoerd.

Elektra

E32 Verplaatsen plafondlichtpunt voordat de vloer gestort is € 150,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt (centraaldoos) is alleen mogelijk binnen
dezelfde verblijfsruimte. De centraaldoos is onderdeel van de electrische
installatie van de woning. Deze kan derhalve niet vervallen of worden omgezet
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naar een wandlichtpunt of inbouwspot. Gewijzigde positie met maatvoering
aangeven op koperswensentekening.

Elektra

E35 Extra wandlichtpunt op extra enkelpolige schakelaar € 285,00

Het realiseren van een wandlichtpunt op een extra enkelpolige schakelaar.

Positie lichtpunt en extra schakelaar, inclusief eventueel de hoogte, duidelijk
aangeven op de koperswensentekening.

Wandlichtpunt wordt uitgevoerd d.m.v. een bekabeld pijpje.

Elektra

E36 Extra wandlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar € 225,00

Het realiseren van een extra wandlichtpunt op een bestaande enkelpolige
schakelaar.

Positie lichtpunt, inclusief de hoogte, en gewenste bestaande schakelaar
duidelijk aangeven op de koperswensentekening.

Wandlichtpunt binnen wordt uitgevoerd d.m.v. een bekabeld pijpje.

Elektra

E37 Extra wandlichtpunt op vaste spanning € 225,00

Het realiseren van een wandlichtpunt op vaste spanning vanaf de centraaldoos.

Positie lichtpunt, inclusief eventueel de hoogte, duidelijk aangeven op de
koperswensentekening.

Wandlichtpunt wordt uitgevoerd d.m.v. een bekabeld pijpje.

Elektra

E40 Extra buitenlichtpunt op extra enkelpolige schakelaar € 285,00

Het realiseren van een extra buitenlichtpunt op een extra enkelpolige schakelaar.

Positie buitenlichtpunt, inclusief eventueel afwijkende hoogte t.o.v. de basis en
extra schakelaar (schakelaar aan binnenzijde gevel buitenlichtpunt) duidelijk
aangeven op de koperswensentekening.

Buitenlichtpunt wordt uitgevoerd d.m.v. een bekabeld pijpje.

Bold te Roermond - - v. 3-3-2025



Bouwbedrijf Van Stiphout
Jan Tinbergenstraat 2
5491 DC Sint Oedenrode

Elektra

E41 Extra buitenlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar € 225,00

Het realiseren van een extra buitenlichtpunt op een bestaande enkelpolige
schakelaar.

Positie buitenlichtpunt, inclusief eventueel afwijkende hoogte t.o.v. de basis, en
gewenste bestaande schakelaar duidelijk aangeven op de
koperswensentekening.

Buitenlichtpunt wordt uitgevoerd d.m.v. een bekabeld pijpje.

Elektra

E42 Buitenlichtpunt uitvoeren op vaste spanning € 225,00

Het realiseren van een buitenlichtpunt op vaste spanning vanuit de centraaldoos.
Er is geen schakelaar aanwezig.

Positie buitenlichtpunt, inclusief eventueel afwijkende hoogte t.o.v. de basis,
aangeven op de koperswensentekening.

Buitenlichtpunt wordt uitgevoerd d.m.v. een bekabeld pijpje.

Elektra

E50 Extra enkelpolige schakelaar € 130,00

Het aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar t.b.v. een bestaand
lichtpunt.
Positie extra schakelaar op de koperswensentekening aangeven met verwijzing
naar bijbehorend lichtpunt.

Elektra

E51 Extra wisselschakelaar op lichtpunt € 255,00

Aanbrengen van een wisselschakelaar voor het bedienen van 1 lichtpunt vanuit 2
verschillende posities. Hierbij wordt de standaard schakelaar vervangen door
een wisselschakelaar en wordt er een extra wisselschakelaar bij geplaatst.
Positie extra schakelaar op de koperswensentekening aangeven met verwijzing
naar bijbehorend lichtpunt.

Elektra

E52 Extra kruisschakelaar op lichtpunt € 475,00

Aanbrengen van een kruisschakelaar voor het bedienen van 1 lichtpunt vanuit 3
verschillende posities. Hierbij wordt de standaard schakelaar vervangen door
een kruisschakelaar en worden er 2 extra kruisschakelaars bij geplaatst. Positie
extra schakelaars op de koperswensentekening aangeven met verwijzing naar
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bijbehorend lichtpunt.

Elektra

E53 Toepassen kruisschakeling i.p.v. wisselschakeling op lichtpunt € 250,00

Aanbrengen van een kruisschakelaar voor het bedienen van 1 lichtpunt vanuit 3
verschillende posities. Hierbij wordt de standaard schakelaar vervangen door
een kruisschakelaar en wordt er een extra kruisschakelaar bij geplaatst. Positie
extra schakelaar op de koperswensentekening aangeven met verwijzing naar
bijbehorend lichtpunt.

Elektra

E54 Dimmer voor led-verlichting € 210,00

Monteren dimmer geschikt voor led-verlichting in plaats van standaard
schakelaar. Indien de dimmer wordt toegepast bij een wisselschakelaar is dit
slecht mogelijk op een van de schakelaars. Op koperswensentekening gewenste
schakelaar aangeven.

Elektra

E55 Bewegingsmelder € 290,00

Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in een ruimte naar keuze.
De standaard schakelaar komt hiermee te vervallen. Het plafondlichtpunt van de
ruimte gaat automatisch aan wanneer u de ruimte betreedt. Deze optie is
exclusief het lichtarmatuur.
Op de koperswensentekening aangeven welke schakelaar het betreft.

Elektra

E70 Voorbereiding zonwering op extra enkelpolige schakelaar € 380,00

Ter voorbereiding van een toekomstig te plaatsen zonwering wordt een
koppeling tussen centraaldoos en een bedrade schakelaar nabij het kozijn
gerealiseerd. Vanaf deze schakelaar gaat er een loze leiding naar de buitengevel
in het metselwerk nabij hoek bovenzijde van het buitenkozijn.

Per raamkozijn dient een aparte schakelaar te worden gekozen.

Toepassen zonwering vereist toestemming van de Vereniging van Eigenaren.

Elektra

E71 Voorbereiding zonwering op vaste spanning € 325,00

Ter voorbereiding op een toekomstig te plaatsen zonwering wordt een koppeling
gemaakt tussen centraaldoos en een loze leiding naar de buitengevel in het
metselwerk nabij hoek bovenzijde van het buitenkozijn.

Toepassen zonwering vereist toestemming van de Vereniging van Eigenaren.
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Elektra

MKU1 Uitbreiden meterkast met een extra aardlekschakelaar € 195,00

Het uitbreiden van de meterkast met 1 extra aardlekschakelaar. Dit geeft de
mogelijkheid om het aantal eindgroepen met 4 stuks uit te breiden. Deze optie is
exclusief de extra eindgroepen.

Elektra

MKU2 Uitbreiden meterkast met een extra reservegroep € 100,00

Het uitbreiden van de meterkast met 1 extra reservegroep 230V/16A. Deze optie
is exclusief het eventueel uitbreiden met een extra aardlekschakelaar.

Controleert u deze opdrachtbevestiging met de door u gekozen opties en bijbehorende koperswensentekening goed.
Mochten er onvolkomenheden in staan, dan ontvangen we graag binnen 7 dagen na datum opdrachtbevestiging een reactie.
Alle voorgaande opdrachtbevestigingen komen hierbij te vervallen.
Indien u deze opdrachtbevestiging niet tijdig ondertekenend terugstuurt, kunnen we uw wensen niet verwerken en worden ze
dan ook niet uitgevoerd.
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Keuzelijst loodgieter

Datum
Project Bold te Roermond
Bouwnummer

Klantgegevens

Eventueel aangegeven maatvoeringen betreffen circa maatvoeringen. 
Indien technisch noodzakelijk zijn wijzigingen op maatvoeringen voorbehouden.
Aan de maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.

Genoemde materialen kunnen worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

De ondernemer  behoudt zich het recht voor om per duizend euro meerwerk één extra werkbare werkdag op te nemen. 
Het door u gekozen meerwerk kan invloed hebben op de bouwtijd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typefouten in deze optielijst.

Prijzen vastgesteld voor 2025. De genoemde prijzen zijn incl. 21%btw. 

Opties
Loodgieter

Geen wijzigingen gewenst € 0,00

Koper wenst geen wijzigingen in dit dossier. De woning wordt conform
technische omschrijving / verkooptekening uitgevoerd op dit onderdeel.

Loodgieter

L01 Buitenkraan kavels 14 - 15 - 16 € 800,00

Het aanbrengen van een gevelkom muurplaat met een gevelkraan voorzien van
een vorstbeveiliging. De buitenkraan wordt op hoogte ca. 500mm geplaatst.
Positie conform koperswensentekening, onder voorbehoud uitvoerbaarheid.

Loodgieter

L04 Afvoer ten behoeve van droger € 135,00

Op de afvoer (riolering) van de wasmachine wordt een t-stuk geplaatst (opbouw)
waardoor een extra afvoerpunt ontstaat dat kan dienen als afvoer voor de
(condens)droger. Het extra afvoerpunt wordt voorzien van een zogenaamd
stankslot.

Loodgieter

L05 Extra aansluitpunt koud water en afvoer € 575,00

Het aanbrengen van de volgende aansluitingen (op 10cm boven de vloer in de
wand);
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- Koud waterleiding toevoer met hoekstopkraan
- Afvoer (diameter t.b.v. wastafel, circa 50mm)
- Excl. bouwkundige voorbereidingen t.b.v. wastafel
Gewenste positie duidelijk aangeven op de koperswensentekening.

Loodgieter

L06 Extra aansluitpunt warm-/koud water en afvoer € 750,00

Het aanbrengen van de volgende aansluitingen (op 10cm boven de vloer in de
wand);
- Warm- en koud waterleiding toevoer met hoekstopkraan
- Afvoer (diameter t.b.v. wastafel, circa 50mm)
- Excl. bouwkundige voorbereidingen t.b.v. wastafel
Gewenste positie duidelijk aangeven op de koperswensentekening.

Loodgieter

L40 Leidingvrije zone in de afwerkvloer € 250,00

Het maken van een leidingvrije zone in de afwerkvloer. In deze zone wordt geen
leidingwerk (vloerverwarming, electra, afvoeren) aangebracht.

Gewenste positie, inclusief maatvoering, duidelijk aangeven op de
koperswensentekening.

Loodgieter

L50 Verplaatsen voorziening loodgieter € 90,00

Verplaatsing basisvoorziening loodgieter.
(deze optie niet kiezen voor keuken en sanitaire ruimten)

Controleert u deze opdrachtbevestiging met de door u gekozen opties en de bijbehorende koperswensentekening goed. 
Mochten er onvolkomenheden in staan, dan ontvangen we graag binnen 7 dagen na datum opdrachtbevestiging een reactie. 
Alle voorgaande opdrachtbevestigingen komen hierbij te vervallen.
Indien u deze opdrachtbevestiging niet tijdig ondertekenend terugstuurt, kunnen we uw wensen niet verwerken en worden ze
dan ook niet uitgevoerd. 
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